入札結果報告書について (令和2年度 第6回) みだしのことについて下記のとおり報告します。

			・て下記のとのが取合しよう		7 U 65 EE	EL -	入札年月日	令和2年	10月6日
	工事番号等	工事場所等	工事名等	請負金額 A 円	入 札 結 果 一 契約年月日	覧 表 工期	請負者	予定価格 B 円	落札率 A/B
1	教育課 教工第9号 教育課 教工第10号	七宗町神渕地内	神渕コミュニティーセンター屋上防水 工事	3,839,000		令和2年12月4日	(株)丸信住宅産業	4,022,700	95.43%
2		七宗町神渕下中切地内	神渕中学校職員室·印刷室空調設備 更新工事	2,632,300		令和3年1月13日	(株)福電事業	2,769,800	95.04%
3	水道課 水工第8号	七宗町上麻生葛屋地内	葛屋第3中継ポンプ場 No.2ポンプ取替工事	2,398,000		令和3年2月2日	日本エンヂニヤ(株)岐阜営業所	2,635,600	90.98%
4	水道課 水工第9号	七宗町神渕上中切地内	上中切地内下水道管渠補修工事	2,541,000		令和3年2月2日	(株)芙蓉施設センター 土岐営業所	2,822,600	90.02%
5	土木建設課 土工第6号	七宗町神渕寺洞地内	社会資本整備総合交付金事業 寺前 橋改良工事	9,922,000		令和3年3月24日	(株)長尾土建	10,237,700	96.92%
	土木建設課 土工第7号	七宗町神渕八日市地内	道路メンテナンス補助事業 新田第3 橋修繕工事	10,175,000		令和3年3月24日	(株)長尾土建	10,492,900	96.97%
	土木建設課 土工第8号	七宗町上麻生葛屋地内	道路メンテナンス補助事業 葛屋第3 橋修繕工事	22,495,000		令和3年3月24日	中部興業(株)	23,692,900	94.94%
	土木建設課 土工第10号	七宗町神渕葉津地内	防災·安全交付金事業 下市場葉津 線舗装修繕工事	10,010,000		令和3年3月24日	長島建設(株)	10,412,600	96.13%
	総務課 総工第3号	七宗町上麻生本郷下地内	旧診療所解体工事	28,710,000		令和3年3月3日	(株)丸久	29,880,400	96.08%
		工事計	9件	92,722,300				96,967,200	95.62%
1	水道課 水委第47号	七宗町神渕上中切地内	上中切地内下水道管渠調査業務委託	1,166,000	令和2年10月6日	令和3年2月2日	(株)芙蓉施設センター 土岐営業所	1,294,700	90.06%
2	水道課 水委第49号	七宗町上麻生·神渕地内	定期水道管維持管理調査委託業(麻生給水区域、中神渕給水区)	3,630,000	节和2年10月0日	令和3年3月22日	東和コンサルタント(株)	3,828,000	94.83%
	土木建設課 土委第9号	七宗町上麻生本郷地内	道路メンテナンス補助事業 上麻生跨線道路橋点検業務	5,280,000		令和3年3月24日	日本交通技術(株)岐阜営業所	5,551,700	95.11%
4	総務課 総委第9号	七宗町地内	七宗町土砂災害・洪水ハザードマップ 作成業務	6,710,000		令和3年3月12日	玉野総合コンサルタント(株)岐阜営業所	7,469,000	89.84%
		委託計	4件	16,786,000				18,143,400	92.52%
1	教育課 教備第5号	七宗町地内	国語指導者用デジタル教科書購入事 業	900,240]	令和2年11月4日	(有)加茂教材	902,000	99.80%
2	総務課 総備第6 号	七宗町神渕・上麻生地 内	避難所生活環境確保用(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策)資機材 購入	4,411,000		令和3年3月12日	(株)ウスイ消防	4,950,000	89.11%
3	総務課 総備第7号	七宗町神渕·上麻生地 内	避難所用マット購入事業	1,276,000		令和3年3月12日	丸新消防(株)	1,375,000	92.80%
4	総務課 総備第8号	七宗町神渕·上麻生地 内	避難所用移動式エアコン購入事業	4,510,000		令和3年1月13日	アンシンク(株)	4,675,000	96.47%
5	総務課 総物第1号	七宗町上麻生地内	新型コロナウイルス感染症拡大防止 対策物品購入事業	3,093,750		令和2年11月5日	(有)FIRST	3,432,000	90.14%
		備品計	5件	14,190,990				15,334,000	92.55%
		合 計	18件	123,699,290				130,444,600	94.83%